

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4

к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории г. Кирс муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области от 01.07.2024 № 166/01/2024,

ИГК 97426V1001430500620540001

г. Кирс

«30» 12 2025 г.

Муниципальное образование Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, от имени которого выступает администрация Верхнекамского муниципального округа Кировской области в лице главы Верхнекамского муниципального округа Аммосовой Елизаветы Юрьевны, действующей на основании Устава муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Публичное акционерное общество «Т Плюс», в лице директора филиала «Кировский» Береснева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности от 26.12.2024 г., удостоверенной нотариусом города Москвы Новиковым А. Н., зарегистрированной в реестре: № 77/406-н/77-2024-4-1189, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области», именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п. 15.1 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории г. Кирс муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области от 01.07.2024 № 166/01/2024, ИГК97426V1001430500620540001 (далее – Концессионное соглашение) и на основании согласия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области на изменение условий Концессионного соглашения (письмо от 29.12.2025 г. № АП/6861/25 ), заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Концессионное соглашение следующие изменения:

1.1. Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (Приложение № 1 к Концессионному соглашению) изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Задание и перечень основных мероприятий по созданию Объекта Соглашения (Приложение № 3 к Концессионному соглашению) изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Концессионного соглашения, подтверждают по нему свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2024.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Концессионного соглашения, составлено в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для органа регистрации прав на недвижимое имущество.

Экземпляры дополнительного соглашения пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Концедента, Концессионера и органа исполнительной власти Кировской области, исполняющего государственную функцию «согласование и подписание проектов концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем».

5. Приложения к дополнительному соглашению:

Приложение № 1 - Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

Приложение № 2 - Задание и перечень основных мероприятий по созданию Объекта Соглашения.

### Подписи Сторон

**Концедент**  
**Муниципальное образование**  
**Верхнекамский муниципальный округ**  
**Кировской области**  
**Администрация Верхнекамского**  
**муниципального округа Кировской**  
**области.**

Глава Верхнекамского  
муниципального округа



Е.Ю. Аммосова

**Концессионер**  
**Публичное акционерное общество**  
**«Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»)**

Директор филиала «Кировский»  
ПАО «Т Плюс»



С.А. Береснев

Субъект  
Кировская область

Губернатор Кировской области



А.В. Соколов

30.12.2025 № 309/01/2025



Приложение № 1  
к дополнительному соглашению  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к концессионному соглашению  
от 01.07.2024 № 166/01/2024

**Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения**

№ п/п	Объект	Адрес местонахождения	Год ввода в эксплуатацию / год изготовления	Основные характеристики	Балансовая стоимость, руб.	Срок ввода в эксплуатацию
<b>Объекты недвижимого имущества, подлежащие созданию (объекты строительства)</b>						
1	Водогрейная торфяная котельная	РФ, Кировская область, Верхнекамский муниципальный район, г. Кирс	2026	Предполагается установка 8 водогрейных котлов КВ-Рм-4Т. Общая мощность - не менее 32 МВт. Параметры могут быть уточнены в ходе выполнения проектно-изыскательских работ.	-	до 31.12.2026

Приложение № 2  
к дополнительному соглашению  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к концессионному соглашению  
от 01.07.2024 № 166/01/2024

**Задание и перечень основных мероприятий по созданию Объекта Соглашения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Мероприятия	Величина необходимой тепловой мощности в точках поставки/подключения/приема/подачи	Плановые расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, руб., с учётом НДС	Источник средств на реализацию мероприятий	Срок строительства и ввода в эксплуатацию
1	Строительство водогрейной торфяной котельной на территории г. Кирс в Верхнекамском муниципальном округе Кировской области	Повышение надежности теплоснабжения	Строительство новой водогрейной торфяной котельной	Мощность не менее 32 МВт	698 139 820,00	Средства Концедента	31.12.2026
					222 261 428,00	Средства Концессионера	
<b>ВСЕГО по Соглашению</b>					<b>920 401 248,00</b>		