

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории п.Созимский, находящихся в собственности муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области

г. Кирс

«23» 06 2025г.

Муниципальное образование Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, от имени которого выступает администрация Верхнекамского муниципального округа Кировской области в лице главы Верхнекамского муниципального округа Аммосовой Елизаветы Юрьевны, действующей на основании Устава муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице директора Киселя Евгения Семеновича действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, а также

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области», именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 27.02.2025 № 308 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Созимский», заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, состав и описание которого приведено в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять водоснабжение в п.Созимский Верхнекамского муниципального округа Кировской области с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения Верхнекамского муниципального округа, расположенные в п. Созимский Верхнекамского муниципального округа Кировской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

3. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы (годе ввода в эксплуатацию), балансовой стоимости объектов имущества, передаваемых в составе объекта Соглашения, приведены в приложении № 1.

4. Объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения, принадлежат Концеденту на праве собственности.

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на зарегистрированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, приведен в приложении № 2.

5. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, в том числе не принадлежат муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на

праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе X настоящего Соглашения.

Передача объекта Соглашения Концедентом Концессионеру осуществляется по акту приема-передачи объекта Соглашения, подписываемому Сторонами (приложение № 8 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 2 документы (копии), относящиеся к передаваемому имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующих объектов имущества.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

7. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование зарегистрированным недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера и Концедента в равных долях.

9. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения) является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

IV. Реконструкция (модернизация) объекта Соглашения

10. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов имущества в составе объекта Соглашения реконструкцию (модернизацию), мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в соответствии с заданием и основными мероприятиями, указанными в приложении № 3 в сроки, указанные в разделе X настоящего Соглашения и приложении № 3.

11. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом инвестиционную программу в соответствии с заданием и основными мероприятиями, указанными в приложении № 3.

12. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

13. После реализации мероприятий, установленных пунктом 10 настоящего Соглашения, Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 в течение одного года с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения (завершения реконструкции (модернизации) объекта Соглашения в соответствии с пунктом 25 настоящего Соглашения).

14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, а также принять

необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

15. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, в том числе:

а) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

б) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.

16. Концедент и Концессионер совместно обязуются выполнить подготовку территории, необходимой для реконструкции (модернизации) объекта Соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением

Концессионер обязуется проводить благоустройство территории, необходимой для реконструкции (модернизации) объекта Соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением

17. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

18. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно уведомить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер, несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе XIV настоящего Соглашения.

При обнаружении Концессионером независимых от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и (или) ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (в случае необходимости после завершения реконструкции) в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Концедента и Концессионера по исполнению настоящего Соглашения.

19. После завершения реконструкции (модернизации) объектов имущества в составе объекта Соглашения Концессионер обязуется:

а) ввести объект Соглашения (объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения) в эксплуатацию (в случае необходимости после завершения реконструкции) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод в эксплуатацию объектов имущества, входящие в состав объекта Соглашения, поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

б) эксплуатировать объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

20. Государственная регистрация прав на объекты, введенные в эксплуатацию после реконструкции (если необходимо внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменениях характеристик объектов, входящих в состав объекта Соглашения), осуществляется за счет Концессионера.

21. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию мощностей объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 3, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 65 настоящего Соглашения.

22. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов,

входящих в состав объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.

23. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 3.

23(1). Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 104 000, 00 (сто четыре тысячи) рублей (с НДС).

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3.

24. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, определяются в соответствии с настоящим Соглашением, а также инвестиционными программами Концессионера на срок до 31.12.2029 г. (включительно), утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении № 3.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

25. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения (Акт об исполнении обязательств).

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

26. Концедент обязуется заключить с Концессионером договора аренды земельных участков, на которых располагаются объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

Размер арендной платы за пользование земельным участком в течение срока действия настоящего Соглашения определяется по формуле: $A_r = \text{кадастровая стоимость земельного участка} * 1,5\%$ (ставка земельного налога).

27. Предоставляемые Концессионеру земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности.

Описание земельных участков, сведения, подтверждающие право собственности на земельные участки, предоставляемые Концессионеру по договорам аренды, приведены в Приложении № 9.

Договора аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.

Договора аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

28. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

29. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

30. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

31. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

32. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

33. По настоящему Соглашению не допускаются:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

34. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

35. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

36. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.

37. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

38. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.

39. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

40. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

41. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента передачи ему объекта Соглашения по акту приема-передачи до момента исполнения Концессионером обязанности по возврату объекта Соглашения Концеденту в соответствии с пунктом 45 настоящего Соглашения.

Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения), учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

42. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте

68 настоящего Соглашения. Передаваемые Концессионером объекты, входящие в состав объекта Соглашения, должны находиться в рабочем состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения (с учетом проведенных на момент возврата объекта Соглашения мероприятий по реконструкции (модернизации), предусмотренных приложением № 3 к настоящему Соглашению), и соответствующем установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, а также должны быть не обремененными правами третьих лиц.

43. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения Концедент и Концессионер обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

44. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концеденту.

45. Обязанность Концессионера по передаче объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с даты фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионером соответствующими объектами.

Концедент считается уклонившимся от подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, а Концессионер считается исполнившим обязанность по передаче объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке, подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи, в сроки, указанные в пункте 43 настоящего Соглашения, явился для передачи имущества и подписания акта приема-передачи, а Концедент в указанные сроки не обеспечил явку своего уполномоченного представителя для передачи имущества и подписания акта приема-передачи и не направил мотивированное уведомление об отказе в подписании акта приема-передачи, а в отношении недвижимого имущества - обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование такими объектами, входящими в состав объекта Соглашения.

46. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 45 настоящего Соглашения

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

47. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством

Российской Федерации.

48. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

49. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи Концессионеру имущества и до окончания срока, указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

50. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

51. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

52. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

53. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

54. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на выполняемые работы, оказываемые услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 4.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложение № 4 подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

55. Регулирование тарифов на выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

56. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, а также объем валовой выручки за весь период действия концессионного соглашения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 4 к настоящему Соглашению.

57. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по включению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

58. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения после завершения работ по реконструкции (модернизации) путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением. При этом не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и

иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

59. Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», возможен в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

60. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии условиями заключенных договоров.

61. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ, в том числе разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку и корректировку инвестиционных программ Концессионера и предоставляет Концессионеру необходимую информацию в срок не более 30 рабочих дней с даты обращения Концессионера.

62. Концессионер обязан обеспечить исполнение обязательств по Соглашению. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Первая Банковская гарантия должна быть предоставлена Концеденту не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Банковская гарантия должна предоставляться ежегодно, сроком на один год, и должна быть выдана на сумму, составляющую 5% от суммы указанной в п.23(1) настоящего соглашения. Срок действия последней Банковской гарантии должен заканчиваться 31.12.2029 года (включительно). Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2023 № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

IX. Права и обязанности Субъекта

63. Права Субъекта устанавливаются нормативными правовыми актами Кировской области.

64. Субъект несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:

- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением.

- утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию (или) реконструкцию объекта Соглашения.

- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Кировской области решения об установлении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера,

рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и(или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, и(или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных или согласованных региональной службой по тарифам Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

X. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

65. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2029 г. включительно.

66. Сроки реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, указаны в приложении № 3.

67. Срок ввода мощностей объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в эксплуатацию указан в приложении № 3.

68. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – со дня подписания акта приема-передачи Концессионеру объекта Соглашения, до окончания срока, указанного в пункте 65 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

69. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – при подписании настоящего Соглашения.

70. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – последний день срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 65 настоящего раздела, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

71. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения - со дня подписания акта приема – передачи Концессионеру объекта Соглашения, до окончания срока, указанного в пункте 65 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

XI. Плата по Соглашению

72. Концессионная плата по Соглашению не устанавливается.

72(1). Концессионер производит оплату обязательных платежей, связанных с правом владения Объектом Соглашения в соответствии со статьей 378.1 Налогового Кодекса РФ и арендную плату по договору аренды земельных участков.

XII. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

73. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концеденту.

74. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право пользования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии

пунктах). В целях использования результатов интеллектуальной деятельности Концедент и Концессионер не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения заключают на условиях, указанных в настоящем пункте, лицензионные договоры и совершат все необходимые действия для их государственной регистрации.

75. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

76. Концессионер по окончании срока действия настоящего Соглашения вправе, с учетом требований действующего законодательства, передать Концеденту базы данных, собранные им в процессе осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после их передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

ХIII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

77. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, за 10 (десять) рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

78. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе X настоящего Соглашения.

79. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

80. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

81. Концедент (представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц) не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

82. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

83. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

84. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий

настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

85. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на подлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIV. Ответственность Сторон

86. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

87. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, нарушения сроков реконструкции объектов, входящих в состав Соглашения, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

88. В случае нарушения требований, указанных в пункте 87 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом Концедент в требовании устанавливает разумный срок для устранения выявленного нарушения.

89. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств, указанных в пункте 87 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 88 настоящего Соглашения, или являются существенными.

90. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения в течение 3 лет со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.

91. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленного пунктом 87 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 0,1% от балансовой стоимости по каждому объекту имущества, входящему в состав объекта Соглашения, за каждый день просрочки обязательств Концессионера, принятым им по настоящему Соглашению.

92. Возмещение Концессионером убытков и уплата неустойки в виде пеней, установленная п. 91 настоящего Соглашения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

93. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или особых обстоятельств.

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

94. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

95. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления о наступлении таких обстоятельств, оформленного в соответствии с п. 94 настоящего Соглашения, необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в установленном настоящим Соглашением порядке.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

96. К особым обстоятельствам относится:

обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции (модернизации) и (или) вводу в эксплуатацию (в случае необходимости после реконструкции) объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

выявление в течение одного года, с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, описанию, назначению Объекта Соглашения, установленным в настоящем Соглашении;

не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.

97. Любое из перечисленных в пункте 96 настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

98. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

- 1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
- 2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

XVI. Изменение Соглашения

99. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

99(1). Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

100. В настоящее Соглашение вносятся изменения по соглашению Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством

Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

101. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам на оплату товаров, работ и услуг.

102. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концессионеру или Концеденту) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии и подписании дополнительного соглашения или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Согласование и подписание Субъектом дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

103. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. Прекращение Соглашения

104. Настоящее Соглашение прекращается:

- а) по истечении срока действия;
- б) по соглашению Сторон;
- в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

105. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

Согласование и подписание Субъектом соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

106. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

- а) нарушение по вине Концессионера установленных пунктом 66 настоящего Соглашения сроков реконструкции (модернизации) объекта Соглашения;
- б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
- в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
- г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 11 настоящего Соглашения;
- д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению;
- ж) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение

Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

107. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

а) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенного для эксплуатации Объекта Соглашения;

б) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий договора;

в) передача концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине Концедента;

г) невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не позволяющее Концессионеру исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

д) действия (бездействие) Концедента в части: не извещения о сокращении полезного отпуска тепловой энергии вследствие ранее принятых, но не доведенных до Концессионера административных решений, повлекших сокращение числа потребителей услуг водоснабжения; невнесения или несвоевременного (неполного) внесения изменений в Схему водоснабжения п.Созимский Верхнекамского муниципального округа Кировской области при наличии у Концедента соответствующих обоснований от Концессионера, создающих условия или повлекших необоснованное превышение затрат Концессионера при исполнении обязательств по настоящему Соглашению;

е) действия, повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

108. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения приведен в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

109. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, приведен в приложении № 7.

XVIII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

110. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на реализуемые Концессионером выполняемые работы, оказываемые услуги, устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 23(1) настоящего Соглашения, и сроков их осуществления на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении № 4.

111. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемые выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с органом исполнительной власти осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов),

установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемые Концессионером выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVIII. Разрешение споров

112. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

113. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

114. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Кировской области.

XIX. Размещение информации

115. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) в печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов Концедента и на официальном сайте Концедента.

XX. Заключительные положения

116. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 15 календарных дней со дня этого изменения.

117. Стороны подтверждают, что ими согласовано содержание приложений № 1-9 к настоящему Соглашению, в том числе содержащиеся в них существенные условия настоящего Соглашения.

118. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр - для Концедента, 1 экземпляр - для Концессионера, 1 экземпляр - для Субъекта.

119. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXI. Приложения к настоящему Соглашению

- Приложение № 1. Сведения о составе и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
- Приложение № 2. Перечень документов, подтверждающих право собственности Концедента на объекты в составе Объекта Соглашения.
- Приложение № 3. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций.
- Приложение № 4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
- Приложение № 5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера.
- Приложение № 6. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения
- Приложение № 7. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
- Приложение № 8. Акт приема-передачи объекта Соглашения.
- Приложение № 9. Описание земельных участков, сведения подтверждающие право, собственности на земельные участки предоставляемые концессионеру по договорам аренды.

XXII. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент	Концессионер	Субъект
<p>Верхнекамский муниципальный округ Кировской области</p> <p>612820, Кировская область, Верхнекамский район, г.Кирс, ул.Кирова, д.16 ИНН/КПП 4305000820/434501001 р/с 40204810300000000013 Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ (отделение Киров) БИК 043304001 ОГРН 1024300572944</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»</p> <p>612820, Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ИНН/КПП 4300001098/430501001 ОГРН 1244300005894 р/с 40702810900040259684 ПАО «Норвик Банк» г.Москва БИК 044525845 к/с 30101810745374525845 тел. (83339) 2-09-29 e-mail: mup.uk@list.ru</p>	<p>Кировская область</p> <p>610000, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69</p>

Глава Верхнекамского
муниципального

Директор

Губернатор

Кировской области

Е.Ю. Аммосова/

Е.С. Кисель/

А.В. Воронцов



23.06.2025 № 114/01/2025

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Перечень объектов водоснабжения, входящих в состав объекта Соглашения

№ п/п	Наименование объектов основных средств	Местонахождение	Технические характеристики объекта	Балансовая стоимость объекта (рублей)	Состояние
1	2	3	4	5	6
1	Артезианская скважина № 15442	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Лесозаводская, в районе дома 30в	Кадастровый номер 43:05:310301:940 Общая площадь 20,1 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.2003 назначение: инженерные сети	430000,00	Удовлетворительное
2	Скважина	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Школьная, д.9а	Кадастровый номер 43:05:320501:913 Общая площадь 174,3 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.1936 назначение: сооружение коммунального хозяйства	16297,01	Удовлетворительное
3	Водопровод	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, соор.1	Кадастровый номер 43:05:320501:930 Общая протяженность-1208 м. год завершения строительства– 2003г.,диаметр труб- 150 мм., материал-чугун назначение: сооружение коммунального хозяйства	1382754,00	Удовлетворительное

4	Насос ЭЦВ 6-10-80	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Школьная, д.9А	2012 г. выпуска	19000,00	Удовлетворительное
---	-------------------	--	-----------------	----------	--------------------

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЪЕКТЫ В СОСТАВЕ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

N п/п	Наименование объекта /местонахождение	Документ о государственной регистрации права собственности	Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
1	Артезианская скважина № 15442, площадь 20,1 кв.м., количество этажей: 1, Кировская обл., Верхнекамский район, пгт. Созимский, ул. Лесозаводская, в районе дома 30в	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.12.2024 г. Вид, номер и дата государственной регистрации права 43:05:310301:940-43/042/2022-7	43:05:310301:940
2	Скважина, площадь 174,3 кв.м., глубина 75 м., количество этажей: 2, Кировская обл., Верхнекамский район, пгт. Созимский, ул. Школьная, д.9А.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.12.2024 г. Вид, номер и дата государственной регистрации права 43:05:320501:913-43/042/2022-7	43:05:320501:913
3	Водопровод, сооружение коммунального хозяйства, протяженность-1208 м., глубина залегания-2 м. Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, соор. 1	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.12.2024 г. Вид, номер и дата государственной регистрации права 43:05:320501:930-43/042/2022-7	43:05:320501:930

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Задание

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителей на территории поселка Созимский в услугах по холодному водоснабжению Концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения на территории п.Созимский выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения.

№ п/п	Основные направления	Описание и задачи	Срок ввода мощностей в эксплуатацию
1	Модернизация или реконструкция разведочно-эксплуатационных скважин в п.Созимский	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Модернизация разведочно-эксплуатационных скважин в п.Созимский.	до 31.12.2029

2. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей и сооружений на них

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения Концессионер обязан обеспечить к 2029 году следующую нагрузку на системы водоснабжения:

Фактический объем водопотребления В 2024г., тыс.куб.м/год	Объем водопотребления 2025-2029г., тыс.куб.м/год
Водозабор (питьевая вода) забор 5,8	5,8

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения на территории поселка Созимский, находящихся в муниципальной собственности

Верхнекамского муниципального округа Кировской области, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения (31.12.2029) определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.
- Планируемые результаты:
- обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;
- увеличение доли отремонтированных инженерных сооружений (реконструкция скважин);
- создание благоприятных условий проживания жителей поселка Созимский Верхнекамского муниципального округа Кировской области.
- модернизация оборудования;
- монтаж преобразователя частоты (с пультом управления) для автоматической подачи воды в водопроводную сеть для поддержания постоянного давления в водопроводе и снижения энергозатрат (25 – 40% энергозатрат) с установкой прибора учета воды на скважине;
- установка энергоэффективного скважинных насосов нового поколения;

3. Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения

Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения составляет 104000 руб. с НДС за период с 2025 г. до 2029 г.

Адрес объекта	Мероприятия	Год выполнения работ	Сумма расходов, руб. (с НДС)
Кировская обл., Верхнекамский район, пгт. Созимский, ул. Школьная, д.9А. Скважина, площадь 174,3 кв.м., глубина 75 м., количество этажей: 2,	Модернизация оборудования: Монтаж преобразователя частоты (с пультом управления) для автоматической подачи воды в водопроводную сеть для поддержания постоянного давления в водопроводе и снижения энергозатрат (25 – 40% энергозатрат) с установкой прибора учета воды на скважине	2028	104000,00

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых на 2025-2029 гг.

МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Срок действия концессионного соглашения с _____ по 31.12.2029

Питьевое водоснабжение на территории поселка Созимский Верхнекамского муниципального округа Кировской области

№	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования тарифов в конкурсе в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования тарифов в конкурсе в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 статьи 46 Федерального закона "О концессионных соглашениях"	Показатель	Единица измерения	Значение исхода из годовых показателей					
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2) долгосрочные параметры государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения	1) максимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера	1) базовый уровень операционных расходов 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности	тыс. руб.	265,05	-	-	-	-	-
			удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч./куб.м.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
			потери воды	%	0	0	0	0	0	0
			3) нормативный уровень прибыли	%	0	0	0	0	0	0

2	3) объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия такого договора аренды	4) объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения	1) объем отпуска воды	тыс. куб. м	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
3	4) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия договора аренды	5) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения	1) цена на электрическую энергию индекс цен на электрическую энергию	руб./кВтч %	10,69 103,2	11,03 103,2	11,38 103,2	11,74 103,2	12,11 103,2
4	5) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема воды в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому используемому энергетическому ресурсу)	6) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому используемому энергетическому ресурсу)	удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч./куб.м.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
5	6) величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, и водовождения, утвержденными Правительством Российской Федерации, за исключением расходов на	7) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водовождения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)	величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций	тыс. руб.	1,73	1,80	1,88	1,95	2,03

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

ГОД	ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ТЫС.РУБ.)
2025	321,98
2026	334,86
2027	348,25
2028	362,18
2029	376,67

ИНЫЕ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ С ЧАСТЬЮ 2.4 СТАТЬИ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 № 115-ФЗ КРИТЕРИЯМИ КОНКУРСА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСТАВКАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ) ДЛЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Е. Индекс эффективности операционных расходов

Е.1 Индекс эффективности операционных расходов для объекта Соглашения – системы водоснабжения.

Индекс эффективности операционных расходов	2025	2026	2027	2028	2029
	1%	1%	1%	1%	1%

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Плановые значения показателей деятельности концессионера

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Водоснабжение						
Надежность	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед./к м	0,48	0,48	0,47	0,45	0,44
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33
Качество	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Энергетическая эффективность	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТОРОН В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Возмещение расходов Концессионера по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

1.2. Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

1.3. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в п. 1.2. настоящего Приложения.

1.4. В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

1.5. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета Концедента в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Концедентом и Концессионером размере.

1.6. Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов Концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.

1.7. Если на момент досрочного расторжения концессионного соглашения расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы и (или) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в тарифе, утвержденном региональной службой по тарифам Кировской области, осуществлены Концессионером не в полном объеме за период действия концессионного соглашения, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев с даты досрочного расторжения концессионного соглашения возместить фактически понесенные расходы Субъекта по предоставлению Концессионеру субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в

в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами.

1.8. Возмещение расходов Концедента условиями концессионного соглашения не предусмотрено.

**ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ
КОНЦЕССИОНЕРА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕ ВОЗМЕЩЕННЫХ ЕМУ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ:**

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения на момент окончания срока действия концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством.

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

г.Кирс

«23» июня 2025г.

Муниципальное образование Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, от имени которого выступает администрация Верхнекамского муниципального округа Кировской области в лице главы Верхнекамского муниципального образования Верхнекамский Юрьевны, действующей на основании Устава муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, именуемый в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице директора Киселя Евгения Семеновича действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, а также

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Сосолов Александр Валентинович, действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области», именуемая в дальнейшем «**Субъект**», с третьей стороны, именуемые совместно «**Стороны**», в соответствии с постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от « » 20 г. № « », заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование объекты водоснабжения, входящие в состав объекта Соглашения

1.1. Объекты недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объектов основных средств	Местонахождение, год ввода	Технические характеристики объекта	Балансовая стоимость объекта (рублей)	Состояние
1	2	3	4	5	6
1	Артезианская скважина № 15442	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Лесозаводская, в районе дома 30в	Кадастровый номер 43:05:310301:940 Общая площадь 20,1 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.2003 назначение: инженерные сети	430000,00	Удовлетворительное
2	Скважина	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Школьная, д.9а	Кадастровый номер 43:05:320501:913 Общая площадь 174,3 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.1936 назначение: сооружение коммунального хозяйства	16297,01	Удовлетворительное

3	Водопровод	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, соор. I	Кадастровый номер 43:05:320501:930 Общая протяженность- 1208 м. год завершения строительств- 2003г., диаметр труб- 150 мм., материал- чугун назначение: сооружение коммунального хозяйства	1382754,00	Удовлетворительное
4	Насос ЭЦВ 6- 10-80	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Школьная, д.9А	2012 г. выпуска	19000,00	Удовлетворительное

2. Объекты находятся в технически пригодном и исправном состоянии. Концедент и Концессионер претензий друг к другу не имеют.

Концедент передал

Концессионер принял

Субъект

Муниципальное образование
администрация
Верхнекамского
муниципального округа
Глава Верхнекамского
муниципального округа

Директор

Губернатор

Кировской области

М.П. Л.Ю. Аммосова

М.П. Е.С. Кисель

А.В. Соколов



**ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖАЮЩИЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОНЦЕССИОНЕРУ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ**

№ п/п	Местоположения	Кадастровый номер	Описание границ	Документ о государственной регистрации прав собственности	Сведения об объектах находящихся на земельном участке
1	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, земельный участок № 9а	43:05:320501:928	Площадь: 400 +/- 7 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание	Собственность, № 43:05:320501:928- 43/042/2024-5 от 22.05.2024 года	Скважина, Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский ул. Школьная, д.9А Кадастровый номер 43:05:320501:913 Общая площадь 174,3 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.1936 назначение: сооружение коммунального хозяйства
2	Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Лесозаводская	43:05:310301:1280	Площадь: 615 +/- 9 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание	Собственность, № 43:05:310301:1280- 43/042/2024-5 от 22.05.2024 года	Артезианская скважина № 15442, шт.Созимский, ул.Лесозаводская Кадастровый номер 43:05:310301:940 Общая площадь 20,1 кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.2003 назначение: сооружение коммунального хозяйства кв.м. год ввода в эксплуатацию – г.1970

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
Всего 33 листа

Концедент:

**Муниципальное образование Верхнекамский
муниципальный округ Кировской области**

Глава Верхнекамского
муниципального округа

Е.Ю. Аммосова

Концессионер:

ООО «Альянс»

Директор

Е.С.Кисель

Субъект:

Кировская область:

г. Киров ул. К. Либкнехта, 69

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

В.А. Клименко